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Dokumentin tiedot 

Laatija Sami Liuska 

Puhelin 0400 459 449 

Sähköposti sami.liuska@fmcgroup.fi 

Selvityksen lähtötiedot 

Arvion laskenta perustuu Arkkitehtitoimisto Arkkitehtikuvio 

Oy:n arkkitehtisuunnitelmiin ja rakennustapaselostukseen 

(20.6.2019) sekä Pontek Oy:n rakennetyyppiin ja porras-

kuvaan (ei päivämäärää), sähkö- ja telejärjestelmien ku-

vaukseen sekä valaistuslaskelmaan (Karawatski Oy, 

21.6.2019) ja LVIA-rakennustapaselostuksen (Sweco, 

20.6.2019. Lisäksi on saatu lisätietoja s-postin välityksellä 

tilaajalta. 

Tilaaja 

Kauniaisten kaupunki, Stefan Lindholm 
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Hankekuvaus 

Hanke käsittää Kauniaisten Svenska Skolcentrumin H-osan 

saneerauksen. 

Lähtökohdat 

Kustannusarvio on laadittu Talonrakennuksen kustannus-

tietokirjan mukaisella rakennusosa-arviomenetelmällä 

TAKU 2019-ohjelmalla Helsingin hintatasoon (6/2015). 

Käytetty Haahtela-indeksi on 104,0 rakennuskustannusin-

deksin ollessa 103,9 (2015 = 100). 

 

Suunnitelmista ja käytössä olleista tiedoista johtuen kus-

tannukset ovat keskimääräisiä vastaavien tilojen ja raken-

teiden kustannuksia. Tarkemmat suunnitelmaratkaisut 

voivat vaikuttaa lopulliseen rakentamisen hintaan. 

 

Rakennuttajan sekä talotekniikan kustannukset perustuvat 

tavoitehintalaskelman oletuksiin. 

 

Arvio kuvaa tavoiteltavaa kustannustasoa, jolla tämän 

tyyppinen hanke tulisi pystyä toteuttamaan.  

Yhteenveto 

Lähtötiedot

Suunnitelmien päiväys: 21.6.2019

Bruttoala (mitattu) brm2: 630

Hinta

Kokonaishinta € (alv 0%): 1 177 000

Alv 24% €: 282 000

Yhteensä € (alv 24%): 1 459 000

Hinta €/brm2 (alv 0%): 1 868

Hinta €/brm2 (alv 24%): 2 316

Oletusarvot

Rakennuskustannusindeksi: 103,9

Haahtela-indeksi: 104,0

Varaukset: 10,0 %
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Laskentaperusteet 

Yleistä 

- bruttoala on mitattu suunnitelmista 

Aluetyöt 

- Huomioitu poistumistieporras liittyvine töineen 

Maanrakennus 

- Huomioitu poistumistieportaan vaatimat työt 

Perustukset 

- Huomioitu poistumistieportaan vaatimat työt 

Runkorakenteet 

- alapohjia on avattu ja paikattu LVI-töistä johtuen, 

määrä on arvio 

- tehty tarvittavat aukot kantaviin rakenteisiin 

- uusi pakettikonehuone huomioitu vesikatolle. Vanha 

purettu ja vesikattoa purettu/paikattu tähän liittyen 

Täydentävät rakenteet 

- Ikkunoiden liittymien uusinta huomioitu, OPTIO:n kus-

tannus esitetty Erillishinnat-kohdassa 

- huomioitu uusi ulko-ovi ja vanhojen kunnostus 

- laskettu väliseiniin ja oviin liittyvät työt kunnostuksi-

neen/purkuineen 

Pintarakenteet 

- pintarakenteet huomioitu suunnitelmia mukaan. Purut 

arvioitu 

Kalusteet, varusteet ja laitteet 

- Kalusteet, varusteet ja laitteet huomioitu suunnitel-

mien mukaan, purut arvioitu 

Talotekniikka 

- Talotekniikka on huomioitu tavoitehintaperusteisesti 

suunnitelmien mukaan 

- oletettu, että pihalla ei tarvitse tehdä LVIS-töitä 

Varaukset ja hankekate 

- varauksena on huomioitu 10 % 

- hankekatteena on käytetty 14 % 

Erillishinnat 

- ikkunoiden uusimisen lisäkustannus on 42 000 € (alv 0 

%) 

 

Kustannus sisältää myös rakennuttajan kustannuksen, 

osuuden työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksista, kat-

teesta sekä varauksista 
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Riskit 

- suunnitelmista johtuen laskelmaan voi sisältyä riskiä, 

jota ei ole voitu arvioida laskelmissa 

- suunnittelun edetessä saattaa syntyä kustannuksia, 

joita ei ole voitu näiden suunnitelmien tai tietojen pe-

rusteella arvioida. Siksi laskelmat tulee tarkistaa suun-

nittelun edetessä 

Liitteet 

- rakennusosa-arvio 28.6.2019 



28.6.2019

  Sami Liuska

FMC Laskentapalvelut Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET

Hanke:

19486 1 Kauniainen Svenska skolcentrum, H-

osa

Vaihe: 

Paikkakunta: Kauniainen

Haahtela-ind.: 103,0 / 1.2019

Hintataso: 104,0 / 6.2019

Laajuus: 630 brm2

 RAKENNUSOSA-ARVIO

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 91 000 7,7145  

Rakennuttaminen ja valvonta 68 000 5,8108  

Liittymismaksut   

Muut rakennuttajan kustannukset   

Yhteensä 159 000 13,5253  

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 20 000 1,732  

1  Rakennuksen maatyöt   

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 13 000 1,120  

3  Runko- ja vesikattorakenteet 56 000 4,890  

4  Täydentävät rakenteet 25 000 2,240  

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 99 000 8,4157  

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 177 000 15,1282  

7  Konetekniset työt   

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 107 000 9,1170  

Kate 108 000 9,2172  

Yhteensä 606 000 51,5961  

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 23 000 2,037  

71  Vesi- ja viemärityöt 53 000 4,584  

71  Muut putkityöt 3 000 0,35  

72  Ilmanvaihtotyöt 127 000 10,8202  

72  Säätölaitteet 7 000 0,611  

72  Muut iv-työt 4 000 0,36  

Yhteensä 217 000 18,4344  
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 % Vrt €/brm²

B4  Sähkötyöt

Valaistus 37 000 3,159  

Sähkön jakelu 6 000 0,510  

Sähkökeskukset 8 000 0,713  

Muu sähkö 37 000 3,159  

Yhteensä 7,5140  88 000

B5  Erillishankinnat   

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  1 070 000 90,91 698  

Muut kustannukset  

Tontti   

Toiminta varustus   

Toiminnan ylläpito   

Rahoitus   

Hankevaraukset 107 000 9,1170  

Muut kustannukset  107 000 9,1170  

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 1 177 000 100,01 868  

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 282 000 448  

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 1 459 000 2 317  
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28.6.2019

  Sami Liuska

FMC Laskentapalvelut Oy

RAKENNUSOSA-ARVIO

Hanke:

19486 1 Kauniainen Svenska skolcentrum, H-

osa

Vaihe: 

Paikkakunta: Kauniainen

Haahtela-ind.: 103,0 / 1.2019

Hintataso: 104,0 / 6.2019

Laajuus: 630 brm2

 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

RAKENNUSOSAT   

  

ALUEOSAT   

  

111 Maaosat   

1111 Raivaustehtävät m2 15 000   

Purkujätteen kuljetus erä* 1 15 000 15 000   

1112 Kaivannot rm2   

1113 Kanaalit rm2   

1114 Täyttöosat rm2   

1115 Penkereet rm2   

1116 Kuivatusosat rm2   

1117 Erityiset maaosat brm2   

Maaosat 15 000   

  

112 Tuennat ja vahvistukset   

1121 Paalut rm2   

1122 Tuennat brm2   

1123 Vahvistukset rm2   

1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset brm2   

Tuennat ja vahvistukset   

  

113 Päällysteet   

1131 Liikennealueiden päällysteet urm2   

1132 Paikoitusalueiden päällysteet urm2   

1133 Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet urm2   

1134 Kasvillisuus urm2   

1135 Erityisalueiden päällysteet erä   

Päällysteet   

  

114 Alueen varusteet   

1141 Talovarusteet brm2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

1142 Oleskeluvarusteet brm2   

1143 Leikkivarusteet erä   

1144 Alueopasteet erä   

1145 Erityiset aluevarusteet erä   

Alueen varusteet   

  

115 Alueen rakenteet   

1151 Pihavarastot brm2   

1152 Pihakatokset brm2   

1153 Aidat ja tukimuurit brm2   

1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit brm2 5 000   

Poistumisporras erä* 1 5 000 5 000   

1155 Alueen pysäköintirakenteet brm2   

1156 Erityiset aluerakenteet brm2   

Alueen rakenteet 5 000   

  

Alueosat 20 000   

  

  

TALO-OSAT   

  

121 Perustukset   

1211 Anturat rm2   

1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkitrm2   

1213 Erityiset perustukset rm2   

Perustukset   

   

122 Alapohjat   

1221 Alapohjalaatat rm2 12 500   

Alapohjan uusiminen, kapea kaista m2 100 125 12 500   

- LVI-avaukset   

- määrä on arvio   

1222 Alapohjakanaalit rm2   

1223 Erityiset alapohjat rm2   

Alapohjat 12 500   

   

123 Runko   

1231 Väestönsuojat vssm   

1232 Kantavat seinät m2 1 750   

Aukko väliseinään + tuenta m2* 2 500 1 000   

Aukko väliseinään m2* 2 375 750   

- ikkunan alapuoli   

- oletettu että ei tarvitse lisätuentaa   

1233 Pilarit bm3   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

1234 Palkit brm2   

1235 Välipohjat m2   

1236 Yläpohjat m2   

1237 Runkoportaat kpl   

1238 Erityiset runkorakenteet kpl   

Runko 1 750   

   

124 Julkisivut   

1241 Ulkoseinät m2 1 200   

Aukko ulkoseinään uudelle ovelle m2* 3 400 1 200   

- ikkunan alapuoli   

- oletettu, että ei tarvitse lisätuentaa   

1242 Ikkunat m2 4 000   

Ikkunoiden tilkinnän/tiivistyksen/ erä 1 4 000 4 000   

listoituksen uusinta   

1243 Ulko-ovet kpl 1 3 800 3 800   

Uusi ulko-ovi, lasi/alumiini, 13x21 kpl 1 3 200 3 200   

Ulko-ovien kunnostus, TK:t kpl* 2 300 600   

1244 Julkisivuvarusteet brm2   

1245 Erityiset julkisivurakenteet brm2   

Julkisivut 9 000   

   

125 Ulkotasot   

1251 Parvekkeet m2   

1252 Katokset m2   

1253 Erityiset ulkotasot brm2   

Ulkotasot   

   

126 Vesikatot   

1261 Vesikattorakenteet m2   

1262 Räystäsrakenteet jm   

1263 Vesikatteet m2 1 500   

Vesikatteen purku ja paikkaus m2* 15 100 1 500   

1264 Vesikattovarusteet m2   

1265 Lasikattorakenteet m2   

1266 Kattoikkunat ja luukut m2   

1267 Erityiset vesikattorakenteet brm2 52 000   

Pakettikonehuone erä 1 52 000 52 000   

sis. vanhan purun   

Vesikatot 53 500   

  

Talo-osat 76 750   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

TILAOSAT   

  

131 Tilan jako-osat   

1311 Väliseinät m2 36 188 6 750   

Väliseinä, tiilimuuraus m2 20 110 2 200   

- raud+yläp.joustava liitos m2* 20 10 200   

Oviaukko tiiliseinään  m2* 6 135 810   

Oviaukon umpeenmuuraus m2* 7 140 980   

Tiiliväliseinien purku m2* 50 25 1 250   

Kipsilevyseinät m2 16 55 880   

Oviaukon umpeenlevytys m2* 5 65 325   

Kipsilevyseinän purku m2* 7 15 105   

1312 Lasiväliseinät m2 500   

Sisäikkuna erä 1 500 500   

1313 Erityisväliseinät m2   

1314 Kaiteet jm   

1315 Väliovet kpl 23 452 10 400   

Luokkien ovet, lasi, dB25 kpl 3 1 000 3 000   

Luokkien ovet, umpi, dB25 kpl 3 500 1 500   

Luokkien ovet, umpi, dB30 kpl 1 550 550   

Muut puuovet kpl 8 400 3 200   

Puuvälioven purku   kpl* 13 50 650   

Vanhojen väliovien kunnostus kpl 5 150 750   

Tuulikaapin ovien kunnostus kpl 3 250 750   

1316 Erityisovet m2   

1317 Tilaportaat m2   

1318 Erityiset tilajako-osat brm2   

Tilan jako-osat 17 650   

   

132 Tilapinnat   

1321 Lattioiden pintarakenteet m2   

1322 Lattiapinnat m2 539 64 34 371   

Pinnan lk 1 m2 32 3,5 109   

Pinnan lk 2 m2   

Pinnan lk 3 m2 84 41 3 405   

Pinnan lk 4 m2 423 55 23 357   

Pinnan lk 5 m2   

Pinnan lk 6 m2   

Pinnan lk 7 m2   

Pinnan lk 8 m2   

Pinnan lk 9 m2   

Pinnan lk 10 m2   

Lattiamateriaalin purku + tasoitus erä* 1 7 500 7 500   

1323 Sisäkattorakenteet m2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

1324 Sisäkattopinnat m2 539 84 44 982   

Pinnan lk 1 m2 32   

Pinnan lk 2 m2   

Pinnan lk 3 m2 507 85 42 982   

Pinnan lk 4 m2   

Pinnan lk 5 m2   

Alakattojen/vaimennusverh. purku erä* 1 2 000 2 000   

sis. mahd. seinävaimennukset   

1325 Seinien pintarakenteet m2   

1326 Seinäpinnat m2 1 030 19 19 296   

Pinnan lk 1 m2 6   

Pinnan lk 2 m2 1 024 15 15 296   

Pinnan lk 3 m2   

Pinnan lk 4 m2   

Pinnan lk 5 m2   

Seinävaimennuslevyt erä* 1 3 000 3 000   

Työtasolaatoituksien korjaus erä* 1 1 000 1 000   

1327 Erityiset tilapinnat m2   

Tilapinnat 98 649   

   

133 Tilavarusteet   

Tilaluettelon mukaan m2 539 29 15 350 15 350   

1331 Vakiokiintokalusteet m2   

1332 Erityiskiintokalusteet m2   

1333 Varusteet m2   

1334 Vakiolaitteet m2   

1335 Tilaopasteet m2   

1336 Erityiset tilavarusteet m2 162 000   

Sälekaihtimet, verhokiskot ja erä 1 10 500 10 500   

pimennysverhot   

Is-vet kalusteet erä 1 150 000 150 000   

- rst-altaat/laboratoriohanat LVI:ssä   

Tilavarustepurut erä 1 1 500 1 500   

Tilavarusteet 177 350   

   

134 Muut tilaosat   

1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet m2   

1342 Tulisijat ja savuhormit kpl   

1343 Muut erityiset tilaosat kpl   

Muut tilaosat   

  

135 Tilaelementit   

1351 Kylpyhuone-elementit m2   

1352 Kylmähuone-elementit m2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

1353 Saunaelementit m2   

1354 Talotekniikan tilaelementit m2   

1355 Hormielementit m2   

1356 Erityiset tilaelementit m2   

Tilaelementit   

   

Tilaosat 293 649   

  

  

TEKNIIKKAOSAT   

  

  

PUTKIOSAT   

  

211 Lämmitys   

2111 Lämmön alueosat brm2   

2112 Lämmön tuotantolaitteet rm3 23 000   

Lämmityslaitteet erä 1 23 000 23 000   

2113 Lämmön siirtoputkisto brm2   

2114 Lämmönluovuttimet brm2   

2115 Erityinen lämmitys brm2   

Lämmitys 23 000   

   

212 Kylmä   

2121 Kylmän alueosat brm2   

2122 Kylmän tuotantolaitteet brm2   

2123 Kylmän siirtoputkisto brm2   

2124 Kylmänluovuttimet kpl   

2125 Erityinen kylmä brm2   

Kylmä   

   

213 Käyttövesi   

2131 Käyttöveden alueosat brm2   

2132 Käyttöveden tuotantolaitteet brm2   

2133 Käyttövesiverkosto brm2 53 000   

Vesi-ja viemärityöt erä 1 53 000 53 000   

2134 Erityinen käyttövesi brm2   

Käyttövesi 53 000   

   

214 Jätevesi   

2141 Jäteveden alueosat brm2   

2142 Jätevesiverkosto brm2   

2143 Jäteveden käsittely brm2   

2144 Erityinen jätevesi brm2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

Jätevesi   

   

215 Vesi- ja viemärikalustus   

2151 Hanat ja sekoittajat kpl   

2152 Pesu- ja wc-kalusteet kpl   

2153 Laitteiden liitokset LV-järjestelmiin brm2   

2154 Erityinen vesi- ja viemärikalustus brm2   

Vesi- ja viemärikalustus   

   

216 Sadevesi   

2161 Alueen sadevesijärjestelmät urm2   

2162 Rakennuksen sadevesijärjestelmät brm2   

2163 Erityiset sadevesijärjestelmät brm2   

Sadevesi   

   

217 Erityiset putkiosat   

2171 Palontorjuntajärjestelmät brm2   

2172 Höyryjärjestelmät brm2   

2173 Kaasujärjestelmät brm2   

2174 Muut putkijärjestelmät brm2 3 000   

Muut putkityöt erä 1 3 000 3 000   

2175 Muut putkiosat brm2   

Erityiset putkiosat 3 000   

   

Putkiosat 79 000   

  

  

ILMANVAIHTO-OSAT   

  

221 Tuloilma   

2211 Tuloilman alueosat brm2   

2212 Tuloilmakoneet kpl 127 000   

IV-työt erä 1 127 000 127 000   

2213 Tuloilmakanavat brm2   

2214 Tuloilmanpäätelaitteet brm2   

2215 Erityinen tuloilma brm2   

Tuloilma 127 000   

   

222 Poistoilma   

2221 Poistoilman alueosat brm2   

2222 Poistoilmakoneet kpl   

2223 Poistoilmakanavat brm2   

2224 Poistoilman päätelaitteet brm2   

2225 Erityinen poistoilma brm2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

Poistoilma   

   

223 Erityiset ilmanvaihto-osat   

2231 Erityiset ilmastointijärjestelmät brm2   

2232 Erityiset ilmastointilaitteet brm2 4 000   

Muut IV-työt erä 1 4 000 4 000   

Erityiset ilmanvaihto-osat 4 000   

   

Ilmanvaihto-osat 131 000   

  

  

SÄHKÖOSAT   

  

231 Sähköenergian tuotto ja syöttö   

2311 Muuntamo erä   

2312 Pääkeskus brm2 8 000   

Sähkökeskukset erä 1 8 000 8 000   

2313 Varavoima erä   

2314 Käyttömaadoitus erä   

2315 Erityinen sähkön tuotto erä   

Sähköenergian tuotto ja syöttö 8 000   

   

232 Sähkön asennusreitit ja jakelu   

2321 Sähkön asennusreitit brm2   

2322 Sähkön pääjakelu brm2 6 000   

Sähkön jakelu erä 1 6 000 6 000   

2323 Tilojen sähköistys brm2   

2324 Laitteistojen sähköistys brm2   

2325 Erityiset sähkön asennusreitit brm2   

Sähkön asennusreitit ja jakelu 6 000   

   

233 Sähkön päätelaitteet   

2331 Alueen sähkölaitteet urm2   

2332 Sähköliitäntäjärjestelmät brm2   

2333 Sähkökojeet ja laitteet brm2   

2334 Erityiset sähkön päätelaitteet brm2   

Sähkön päätelaitteet   

   

234 Valaistus   

2341 Alueen valaistus urm2   

2342 Ulkovalaistus brm2   

2343 Tilojen valaistus m2 37 000   

Valaistus erä 1 37 000 37 000   

2344 Erityinen valaistus m2   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

Valaistus 37 000   

   

235 Sähkölämmitys   

2351 Alueen sähkölämmitys urm2   

2352 Tilojen sähkölämmitys m2   

2353 Erityinen sähkölämmitys m2   

Sähkölämmitys   

   

236 Erityiset sähköosat   

2361 Erityiset sähköjärjestelmät brm2   

2362 Erityiset sähkölaitteet brm2   

Erityiset sähköjärjestelmät   

  

Sähköosat 51 000   

  

  

TIETO-OSAT   

  

241 Rakennusautomaatio   

2411 Säätökeskukset brm2 7 000   

Säätölaitteet erä 1 7 000 7 000   

2412 Säädön päätelaitteet brm2   

2413 Erityinen automatiikka ja säätö brm2   

Rakennusautomaatio 7 000   

   

242 Turvallisuus   

2421 Rikosilmoitusjärjestelmät brm2   

2422 Valvontajärjestelmät brm2   

2423 Palontorjuntajärjestelmät brm2   

2424 Erityiset turvallisuusjärjestelmät brm2   

Turvallisuus   

  

243 Viestintä   

2431 Tiedon aluejärjestelmät brm2   

2432 Tiedonsiirtojärjestelmät brm2 37 000   

Muu sähkö erä 1 37 000 37 000   

2433 Tietoverkkojärjestelmät brm2   

2434 Puhelinverkkojärjestelmät brm2   

2435 Antennijärjestelmät brm2   

2436 Av-järjestelmät brm2   

2437 Erityiset viestintäjärjestelmät brm2   

Viestintä 37 000   

  

244 Merkinanto   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

2441 Sisäänpyyntöjärjestelmät brm2   

2442 Kutsujärjestelmät brm2   

2443 Ajannäyttöjärjestelmät brm2   

2444 Opastevalojärjestelmät brm2   

2445 Erityiset merkinantojärjestelmät brm2   

Merkinanto   

  

245 Erityiset tieto-osat   

2451 Muut tietojärjestelmät brm2   

2452 Muut tietolaitteet brm2   

Erityiset tieto-osat   

  

Tieto-osat 44 000   

  

  

LAITEOSAT   

  

251 Siirtolaitteet   

2511 Hissit kpl   

2512 Kuljettimet kpl   

2513 Erityiset siirtolaitteet kpl   

Siirtolaitteet   

   

252 Tilalaitteet   

2521 Keittiölaitteet erä   

2522 Pesulalaitteet erä   

2523 Väestönsuojalaitteet erä   

2524 Allaslaitteet erä   

2525 Erityiset tilalaitteet erä   

Tilalaitteet   

   

Laiteosat   

  

  

HANKETEHTÄVÄT   

  

Osat 11… 24 yhteensä 695 399   

Osat 11… 25 + 34 yhteensä 772 455   

Osat 11… 25+ 33 +34 yhteensä 910 599   

  

HANKKEEN JOHTOTEHTÄVÄT   

  

311 Rakennuttaminen   

3111 Hankkeen valmistelu 68 295   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

Rakennuttaminen % 7,5 68 295   

3112 Suunnittelun valmistelu ja ohjaus   

3113 Rakentamisen valmistelu   

3114 Rakentamisen ohjaus   

3115 Vastaan- ja käyttöönoton ohjaus   

3116 Takuuajan rakennuttaminen   

3117 Muu hankkeen rakennuttaminen   

Rakennuttaminen 68 295   

   

312 Paikallisvalvonta   

3121 Rakentamisen työmaavalvonta   

3122 Tekniikan työmaavalvonta   

3123 Muu paikallisvalvonta   

Paikallisvalvonta   

   

313 Hankkeen hallinto   

3131 Hankkeen hallintotehtävät   

3132 Lupatehtävät   

3133 Rakentamisen vakuuttaminen   

3134 Muu rakennuttamisen hallinto   

Hankkeen hallinto   

  

  

Hankkeen johtotehtävät 68 295   

  

SUUNNITTELUTEHTÄVÄT   

   

321 Tilasuunnittelu   

3211 Toiminnallinen tilasuunnittelu   

3212 Tilayhteyssuunnittelu   

Tilasuunnittelu   

   

322 Rakennussuunnittelu   

3221 Pääsuunnittelu 91 060   

Sunnittelu % 10,0 91 060   

3222 Arkkitehtisuunnittelu   

3223 Rakennesuunnittelu   

3224 LVI-suunnittelu   

3225 Sähkösuunnittelu   

3226 Sisustuunnittelu   

Rakennussuunnittelu 91 060   

   

323 Suunnittelun asiantuntijatehtävät   

3231 Geotekniset asiantuntijatehtävät   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

3232 Akustiset asiantuntijatehtävät   

3233 Maisema-asiantuntijatehtävät   

3234 Palo-asiantuntijatehtävät   

3235 Talousasiantuntijatehtävät   

3236 Muut suunnittelun asiantuntijatehtävät   

Suunnittelun asiantuntijatehtävät   

   

324 Hanketietotehtävät   

3241 Kopiointitehtävät   

3242 Tietokantatehtävät   

3243 Huoltokirjatehtävät   

3244 Erityiset hanketietotehtävät   

Hanketietotehtävät   

   

Suunnittelutehtävät 91 060   

  

  

RAKENTAMISEN JOHTOTEHTÄVÄT   

  

331 Rakentamisen yleisjohto ja hallinto   

3311 Työmaan yleisjohto   

3312 Laskentatehtävät   

3313 Hankintatehtävät   

3314 Yritystehtävät 108 144   

Työmaakate, Pääkaupunkiseutu % 14,0 108 144   

3315 Muut rakentamisen yleisjohto- ja hallintotehtäv   

Rakentamisen yleisjohto ja hallinto 108 144   

   

332 Työmaan johtotehtävät   

Työmaan johtotehtävät erittelemättöminäkk 5 6 000 30 000   

3321 Vastaava työnjohto   

3322 Työnsuunnittelu ja ohjaus   

3323 Työmaan työturvallisuus   

3324 Rakennustyön työnjohto ja valvonta   

Työmaan johtopalvelut 30 000   

  

Rakentamisen johtotehtävät 138 144   

  

TYÖMAATEHTÄVÄT   

  

341 Työmaapalvelut   

Työnaikaiset rakenteet, asennukset ja koneet% 3,5 24 339   

Käyttöaineet ja energia % 2,0 13 908   

Muu käyttö ja ylläpito % 2,5 17 385   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

Muut erillislisät (talvilisätyö, aluevuokrat yms.€ 1   

3411 Työmaarakennukset   

3412 Työmaa-alue   

3413 Avustavat rakennustyöt 11 424   

LVIS-aputyöt, konellinen iv brm2 630 2,3 1 424   

LVIS-reiät erä 1 10 000 10 000   

3414 Käyttöaineet ja energia   

3415 Työmaan lämmitys ja kuivaus   

3416 Työmaan puhtaanapito ja suojaus   

3417 Työmaan vartiointi   

3418 Muut työmaan palvelut   

Työmaapalvelut 67 056   

  

342 Työmaakalusto   

Nostot ja siirrot kk 2 5 000 10 000   

3421 Nostot ja siirrot   

3422 Telineet   

3423 Työmaakuljetukset   

3424 Muu työmaan kalusto   

Työmaakalusto 10 000   

  

Työmaatehtävät 77 056   

   

Osat 11… 34 yhteensä 1 069 954   

  

  

KIINTEISTÖTEHTÄVÄT   

  

MAA-ALUETEHTÄVÄT   

  

411 Tonttitehtävät   

4111 Tontin hankinta ja vuokraus   

4112 Verot ja rasitteet   

4113 Erityiset tonttitehtävät   

Tonttitehtävät   

  

412 Liittymät   

4121 Liittyminen rakennuksiin   

4122 Liittyminen verkostoihin   

4123 Erityiset liittymät   

Liittymät   

   

413 Maa-alueen kehittäminen   

4131 Kiinteistökehitys   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

4132 Kaavoitus   

Maa-alueen kehittäminen   

   

Maa-aluetehtävät   

  

  

RAHOITUS JA MARKKINOINTI   

  

421 Rahoitustehtävät   

4211 Lainoitustehtävät   

4212 Yhtiötehtävät   

4213 Erityiset rahoitustehtävät   

Rahoitustehtävät   

   

  

422 Markkinointitehtävät   

4221 Asuntomarkkinointi   

4222 Toimitilamarkkinointi   

4223 Muu markkinointi   

Markkinointitehtävät   

   

Rahoitus ja markkinointi   

   

  

KÄYTTÄJÄTEHTÄVÄT   

  

TILAVARUSTUS   

  

511 Irtaimisto   

5111 Irtaimet kalusteet   

5112 Irtaimet varusteet   

Irtaimisto   

   

512 Toiminnan kojeet ja laitteet   

5121 Toiminnan kojeet   

5122 Toiminnan laitteet   

Toiminnan kojeet ja laitteet   

   

Tilavarustus   

   

  

TOIMINNAN YLLÄPITO   

  

521 Väliaikainen toiminta   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

5211 Väliaikaiset tilat   

5212 Väliaikaiset rakenteet ja laitteet   

5213 Muu väliaikainen toiminta   

Väliaikainen toiminta   

   

522 Käyttöönotto   

5221 Muutto   

5222 Käyttökoulutus   

5223 Muut käyttöönotto   

Käyttöönotto   

   

Toiminnan ylläpito   

   

  

HANKEVARAUKSET   

   

SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET   

  

611 Asiakirjamuutokset   

6111 Suunnitelmamuutokset   

6112 Rakentamismuutokset   

Asiakirjamuutokset   

  

612 Hintamuutokset   

6121 Suunnitteluaikainen hintamuutos   

6122 Rakennusaikainen hintamuutos   

6123 Muu hintamuutos   

Hintamuutokset   

   

Suunnitelma- ja hintamuutokset   

  

  

MUUT VARAUKSET   

  

621 Riskit   

6211 Sijaintiriskit   

6212 Olosuhderiskit   

6213 Muut riskit 106 995   

Varaukset (kaikki tässä) % 10,0 106 995   

Riskit 106 995   

  

622 Erityiset varaukset   

6221 Toteutusmuotovaraus   

6222 Muu erityinen varaus   
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 RAKENNUSOSA-ARVIO

Ro Nimike Yks Määrä €/yks € € Määrä €/yks

Erityiset varaukset   

   

Muut varaukset 106 995   

  

  

  

HANKE YHTEENSÄ (alv 0%) 1 176 949   

Arvonlisävero (ei sisällä tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 282 468   

HANKE YHTEENSÄ (alv 24%) 1 459 417   
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28.6.2019

  Sami Liuska

FMC Laskentapalvelut Oy

PINNAT JA KALUSTEET

Hanke:

19486 1 Kauniainen Svenska skolcentrum, H-

osa

Vaihe: 

Paikkakunta: Kauniainen

Haahtela-ind.: 103,0 / 1.2019

Hintataso: 104,0 / 6.2019

Laajuus: 630 brm2

 RAKENNUSOSA-ARVIO

Tilaluettelo Seinäpinnat Kattopinta Lattiapint Pinnat Kalusteet

Osa HNro Tila/Toiminta m2/tila lkm m² lk €/m2 lk €/m2 lk €/m2 €/m2 € €/m2 €

*H101, TK 8,0 1,0 8 2 32 1 1 32 253 69 550

*H001, Prsh 12,0 1,0 12 2 41 1 1 41 488

*H002, Biologia 70,0 1,0 70 2 15 3 85 4 55 155 10 857 59 4 151

*H003, Var. 3,0 1,0 3 2 82 1 1 16 98 293 100 300

*H103, Käytävä 39,0 1,0 39 2 70 3 85 3 41 196 7 637 3 99

*H103b, Käytävä 43,0 1,0 43 2 63 3 85 3 40 188 8 093 5 200

*H103c, SK 4,0 1,0 4 2 80 1 4 55 135 539 100 400

*H104, Vahtim. 2,0 1,0 2 2 111 3 75 3 40 226 452

*H105, Kemia 72,0 1,0 72 2 17 3 85 4 55 157 11 281 24 1 700

*H106, Varasto 22,0 1,0 22 2 34 3 85 4 54 174 3 823 64 1 400

*H106b, Sähkö 0,5 1,0 0,5 1 1 1

*H106c, Käytävä 4,0 1,0 4 2 195 1 1 16 211 844

*H107, Fysiikka 78,0 1,0 78 2 15 3 85 4 55 155 12 054 16 1 275

*H108, Fysiikka/kemia 78,0 1,0 78 2 15 3 85 4 55 155 12 054 18 1 400

Sivu 1/2

K
u

st
an

n
u

st
ie

to
 2

0
19

 ©
 H

aa
h

te
la

-k
eh

it
y

s 
O

y



 RAKENNUSOSA-ARVIO

Tilaluettelo Seinäpinnat Kattopinta Lattiapint Pinnat Kalusteet

Osa HNro Tila/Toiminta m2/tila lkm m² lk €/m2 lk €/m2 lk €/m2 €/m2 € €/m2 €

*H109, Varasto 27,0 1,0 27 2 29 3 85 4 56 169 4 571 81 2 200

*H110, Fysiikka/kemia 72,0 1,0 72 2 17 3 85 4 55 157 11 281 19 1 400

*H112, TK 4,0 1,0 4 2 72 3 85 1 157 628 69 275

Tilat yhteensä 31,7 17,0 538,5 158 85 149 29 15 350

Ei kantavat rakenteet 20

Huoneistoala (m2) 559

Kantavat ja osastoivat rakenteet 30

Ulkoseinät 41

Bruttoala (brm2) 630

Tavoitebruttoala (brm2) 605

Bruttoala ylittää tavoitebruttoalan    25
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